

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-44/18P**

Wszyscy Wykonawcy

Poznań, dnia 05.11.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie terenu pod zagospodarowanie zielenią (działki nr 19/2 i 19/3, ark. 10, obręb 06 Żegrze).

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 3 (wzór umowy):

a) §10 ust. 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

3. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 lub na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy lub innej wierzytelności Wykonawcy jakie posiada wobec zamawiającego, na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę faktury za prace będące przedmiotem umowy). Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt dofinansowany ze środków UE - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0027/16-00
Projekt „Park Rataje w Poznaniu” nr POIS.02.05.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020.

b) §10 wykreśla się ust. 4 i 6 i dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji.

c) §11 ust. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy nienależycie lub w sposób nienależyty albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, a termin ten upłynie skutecznie.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

- Tomasz Lisiecki –